
Vollzug des HAltBodSchG, § 8 Abs. 4
Fortschreibung und Validierung von Altflächen
Kostenschätzung Nr. 230712 für 17 Kommunen im Lk Gießen

Pos. Bezeichnung EP GP

1 Projektvorbereitungen / Abstimmungen mit dem 
Auftraggeber, dem RP Gießen und dem HLNUG 1 St. 2.500,00 € 2.500,00 €

2.1 Übernahme der Landesdaten vom HLNUG (DATUS xml-
Datei) in die Altflächendatenbank (AFDB) Hessen 1 St. 3.000,00 € 3.000,00 €

2.2 Aufbereitung Geodaten / aktuelle Orthophotos / 
Liegenschaftsdatei ALKIS 1 St. 2.000,00 € 2.000,00 €

3.1 Auswertung von Unterlagen zu Gewerbedaten bis 12/2022 262 h 68,00 € 17.816,00 €

3.2 Bestimmung der relevanten Gewerbemeldungen / Ermittlung 
WZ2003-Codes 56 h 68,00 € 3.808,00 €

3.3 Übernahme der relevanten Gewerbemeldungen in die 
aktuelle Altflächendatenbank (AFDB) 5.029 St. 2,50 € 12.572,50 €

4.1
Vorprüfungen / bei Bedarf Flächendigitalisierungen / 
Ermittlung Koordinaten und Flächengrößen (897 bereits 
registrierte Altstandorte und rd. 3.648 erstmalige Adressen)

4.545 Flä. 10,00 € 45.450,00 €

4.2
Durchführung der Standortprüfung gemäß dem Handbuch 
„Einzelfallrecherche“  / Ortsbesichtigungen / mind. 1 Foto pro 
Fläche

1.503 Flä. 65,00 € 97.695,00 €

4.3 Datenaktualisierungen / Erstellung Lagepläne, Formular 
"Ortsbesichtigung Altstandorte" und Fotodokumentation 1.503 Flä. 15,00 € 22.545,00 €

5.1
Auflistung der überprüften Flächen mit Schlüsselnummer und 
der postalischen Adresse, Abstimmungen mit dem RP 
Gießen

1 St. 2.500,00 € 2.500,00 €

5.2 Datenübergabe an das HLNUG (DATUS xml) 1 St. 2.500,00 € 2.500,00 €

5.3
Installation AFDB (nur Lesen) mit allen relevanten 
Dokumenten per Fernwartung auf max. 3 Arbeitsplätzen, 
Datenbereitstellungen für das kommunale GIS

17 St. 500,00 € 8.500,00 €

5.4 Projektbesprechungen / Videokonferenzen mit dem AG, inkl. 
Fahrt- und Nebenkosten 4 St. 600,00 € 2.400,00 €

6 Fahrten Darmstadt - Projektgebiet - Darmstadt 74 St. 100,00 € 7.400,00 €

7 Fortschreibung und Validierung 01/2023 bis 12/2026 (30% 
aus Fortschreibung und Validierung bis 12/2022) 1 St. 69.205,95 € 69.205,95 €

8 Stundensatz für zusätzliche Arbeiten

8.1 Projektleiter (Dipl.-Ing. TU) 1 h 80,00 €

8.2 Projektbearbeitung (Dipl.-Geogr., Dipl.-Umwelting. o.ä.) 1 h 68,00 €

8.3 Projektbearbeitung (B.Sc. Geowissenschaften o.ä.) 1 h 62,00 €

netto 299.892,45 €

plus 19% 56.979,57 €

brutto 356.872,02 €

Menge
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Vollzug HAltBodSchG § 8 (4), Erfassung und Validierung von Altflächen für 17 Kommunen im Landkreis Gießen
Kalkulation auf Grundlage der in FIS-AG registrierte Altstandorte, Stand 07.07.2023
Anlage zur Kostenschätzung 230712

[1] [2] [3] [4]

Phase 2

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7

Allendorf (Lumda) 531001 4.065 2 0,059 0,059 0,059 8 2 139 102 34 34 0,059 0,059 1 0,059 3 0,022 7.968,60 € 1.514,03 € 9.482,64 €

Biebertal 531002 10.070 25 0,059 0,059 0,059 16 4 322 250 83 83 0,059 0,059 1 0,059 4 0,055 16.858,36 € 3.203,09 € 20.061,45 €

Buseck 531003 13.246 30 0,059 0,059 0,059 20 5 420 326 108 108 0,059 0,059 1 0,059 5 0,072 21.494,56 € 4.083,97 € 25.578,53 €

Fernwald 531004 7.150 25 0,059 0,059 0,059 12 3 207 173 57 57 0,059 0,059 1 0,059 3 0,039 12.185,67 € 2.315,28 € 14.500,95 €

Grünberg 531006 13.930 6 0,059 0,059 0,059 24 5 465 345 114 114 0,059 0,059 1 0,059 5 0,075 22.805,60 € 4.333,06 € 27.138,67 €

Heuchelheim 531007 8.052 52 0,059 0,059 0,059 10 2 208 197 65 65 0,059 0,059 1 0,059 4 0,044 13.302,48 € 2.527,47 € 15.829,95 €

Hungen 531008 13.073 201 0,059 0,059 0,059 12 2 168 320 106 106 0,059 0,059 1 0,059 5 0,071 19.831,67 € 3.768,02 € 23.599,69 €

Langgöns 531009 11.813 30 0,059 0,059 0,059 18 3 401 289 95 95 0,059 0,059 1 0,059 5 0,064 19.227,59 € 3.653,24 € 22.880,84 €

Laubach 531010 9.801 25 0,059 0,059 0,059 14 3 303 242 80 80 0,059 0,059 1 0,059 4 0,053 16.185,97 € 3.075,33 € 19.261,30 €

Lich 531011 14.218 6 0,059 0,059 0,059 24 4 298 348 115 115 0,059 0,059 1 0,059 5 0,077 22.538,12 € 4.282,24 € 26.820,37 €

Linden 531012 13.583 52 0,059 0,059 0,059 20 4 443 338 112 112 0,059 0,059 1 0,059 5 0,074 22.050,46 € 4.189,59 € 26.240,04 €

Lollar 531013 10.454 201 0,059 0,059 0,059 12 3 102 258 85 85 0,059 0,059 1 0,059 4 0,057 16.352,38 € 3.106,95 € 19.459,34 €

Pohlheim 531014 18.003 20 0,059 0,059 0,059 24 5 599 447 148 148 0,059 0,059 1 0,059 6 0,098 28.508,24 € 5.416,57 € 33.924,80 €

Rabenau 531015 5.154 4 0,059 0,059 0,059 8 2 166 124 41 41 0,059 0,059 1 0,059 3 0,028 9.224,55 € 1.752,66 € 10.977,21 €

Reiskirchen 531016 10.527 0 0,059 0,059 0,059 14 3 356 261 86 86 0,059 0,059 1 0,059 4 0,057 17.260,76 € 3.279,54 € 20.540,31 €

Staufenberg 531017 8.551 11 0,059 0,059 0,059 10 2 280 211 70 70 0,059 0,059 1 0,059 4 0,046 14.209,64 € 2.699,83 € 16.909,47 €

Wettenberg 531018 12.828 232 0,059 0,059 0,059 16 4 152 314 104 104 0,059 0,059 1 0,059 5 0,070 19.887,78 € 3.778,68 € 23.666,46 €

184.518 922 1,000 1,000 1,000 262 56 5.029 4.545 1.503 1.503 1,000 1,000 17 1,000 74 1,000 299.892,45 € 56.979,57 € 356.872,02 €

Einzelpreis (€ netto) 2.500 3.000 2.000 68 68 3 10,0 65 15 2.500 2.500 500 2.400 100 69.206

Gesamtpreis für die Leistungsposition (€ netto) 2.500 3.000 2.000 17.816 3.808 12.573 45.450 97.695 22.545 2.500 2.500 8.500 2.400 7.400 69.206 299.892,45 € 56.979,57 € 356.872,02 €

Die Verteilung der Kosten auf die jeweiligen Städte / Gemeinden erfolgt für die Leistungsposotionen 3.1 bis 4.3 und 6 entsprechend des tatsächlich angefallenen Aufwandes. Die hier aufgeführten Zahlen basieren auf den bereits 
registrierten Standorten und einem kalkulierten Aufwand, abhängig von Größe und Lage der Stadt / Gemeinde. 

Phase 1: Fortschreibung und Validierung bis 31.12.2022 (Leistungspositionen 1 bis 6)
Phase 2: Fortschreibung und Validierung 01.01.2023 bis 31.12.2026 (Leistungsposition 7 kalkuliert als 30% aus Summe der Leistungspositionen 1 bis 6 der Phase 1)

Gleichmäßige Verteilung der Kosten Verteilung der Kosten proportional zu den Einwohnern
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Leistungspositionen [1] 

Phase 1: Fortschreibung und Validierung bis 31.12.2022
Summe netto Mehrwert-

steuer 19% Summe brutto

Summen

[1]: Die Vorgaben zur Erfassung, Fortschreibung und Validierung von Altflächen sind in der Reihe „Handbuch Altlasten“ beschrieben:
        Handbuch Altlasten Band 2, Teil 2 Erfassung von Altstandorten in Hessen: Ein Leitfaden zur Ersterfassung und Standortprüfung. HLNUG Wiesbaden 2020
        https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/altlasten/handbuch/hb_altlasten_bd2-2_web.pdf
        Handbuch Altlasten Band 2, Teil 4 Branchenkatalog zur Erfassung von Altstandorten. HLNUG Wiesbaden 2008
        https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/altlasten/handbuch/hba2_4_www.pdf
[2] siehe Statistiken zu den Altflächen / Art der Fläche und Status für jede Gemeinde / Stadt

Gemäß Vorgaben des RP Darmstadt vom 19.05.2021 sind bei einer ersten Validierung existierende Flächen mit folgendem Status zu berücksichtigen/gleichzusetzen.
a. Fläche nicht bewertet
b. Adresse / Lage überprüft (validiert)
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