
PROJEKTNUMMER: 24007

PROJEKT: Neubau Feuerwehr in Laubach-Röthges

Untergasse

35321 Laubach-Röthges
 

BAUHERRSCHAFT: Magistrat der Stadt Laubach

Friedrichstraße 11

35321 Laubach

Gebäudebeschreibung:

Angesetzte Grundstücksfläche FBG: 4100 m² Mögliche Grundstücksfläche

Freifläche / Außenanlage AUF: 3502,5 m²

Überbaute Fläche: 597,5 m²

Geschosse: 1

Bruttogrundfläche BGF 597,5 m²

Nettogrundfläche NGF 521,8 m²

Nutzfläche NF 463,3 m²

Verkehrsfläche VF 40,1 m²

Technische Funktionsfläche TF 18,4 m²

Kostengruppe:

100 Grundstück

Summe Grundstück 4100 m² FBG  /m² FBG Nicht angesetzt

200 Herrichten und Erschließen

Herrichten und Erschließen 4100 m² FBG 23,17 € /m² FBG 95.000,00 €         

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Summe Bauwerk - Baukonstruktionen 597,5 m² BGF 1.907,82 € /m² BGF 1.140.000,00 €    

400 Bauwerk - Technische Anlagen

Summe Bauwerk - Technische Anlagen 597,5 m² BGF 1.020,85 € /m² BGF 610.000,00 €       

500 Außenanlagen und Freiflächen

Summe Außenanlagen 3502,5 m² AUF 99,93 € /m² AUF 350.000,00 €       

600 Ausstattung und Kunstwerke

Summe Ausstattung und Kunstwerke 597,5 m² BGF 167,35 € /m² BGF 100.000,00 €       

700 Baunebenkosten

Summe Baunebenkosten 597,5 m² BGF 753,09 € /m² BGF 450.000,00 €       

800 Finanzierung Nicht angesetzt

Zur Abrundung: -  €                    

Gesamtbaukosten einschließlich Mehrwertsteuer: 2.745.000,00 €    

Kosten Bauwerk: 2.928,67 € / m² Bruttogrundfläche BGF

Kosten Bauwerk - Baukonstruktionen: 1.907,82 € / m² Bruttogrundfläche BGF

Kosten Bauwerk - Technische Anlagen: 1.020,85 € / m² Bruttogrundfläche BGF

Baukosten gesamt: 4.593,83 € / m² Bruttogrundfläche BGF

Alle Kosten einschließlich Mehrwertsteuer! 19%

Dillenburg, 1. Oktober 2024 Der Architekt:

GROBKOSTENSCHÄTZUNG
-     zum Vorentwurf vom 30.09.2024     -

Umplanung, nach Entfall "Kombiraum (Lagebesprechung, 1. Hilfe, Ruheraum) und Bereitschaftsraum"

Durch die momentane Marktlage sowie der großen Nachfrage an Handwerksbetrieben

 muss mit teilweise erheblichen Preissteigerungen gerechnet werden.

Die in dieser Grobkostenschätzung angepassten Kosten der oben genannten Umplanung wurden 

aufgrund des engen Zeitfensters nur überschläglich ermittelt.
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